Zalacznik Nr 8 do SWZ
GM.272.11.2022

UMOWA
zawarta w dniu ................. 2022 r. w Bielsku Podlaskim.

ZAMAWIAJACY:
Powiat Bielski z siedzibg 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, NIP: 543-20-12-248

(dane do faktury: Powiat Bielski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, NIP: 543-20-12-
248 - jako nabywca; Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 46 - jako odbiorca),

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Bielsku Podlaskim, zwany w dalszej treSci umowy
»Zamawiajacym”, w imieniu ktorego dziataja:

1) Stawomir Jerzy Snarski — Starosta Bielski,
2) Piotr Bozko — Wicestarosta,
za kontrasygnatg Niny Tyminskiej — Skarbnika Powiatu.

WYKONAWCA:

.............................. /imie i nazwisko osoby fizycznej bedqcej przedsiebiorcq/, zam. w
.............................. przy ul. ..eiieeiiceeeeeeene.., legitymujacy  sie dowodem
osobistym serianr................... ,

PESEL: ..coiviiiiiiiiiiiiene, s NIP: e , REGON: ....ooviiiiiiieneenne ,
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,......ccoceiiiiiiiiii. ¥ 'z siedzibg w
................................. przy ul. ....................., zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, ktory stanowi zalacznik do
niniejszej umowy

lub

........................ /nazwa spotki/ z siedzibg w ... przy ul oL,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w
..................... Wydzial .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:

NIP: ..., , REGON: ..,

o kapitale zakladowym w wysokosci ......................... zt /w przypadku spétki akcyjnej konieczne
bedzie wpisanie takze informacji, jaka czes¢ jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez.:

Zwazywszy, 7e Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartosci
zamOwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ustawa Pzp, w przedmiocie
wykonania robét budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji pn.: ,,Przebudowa istniejacej
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kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa na nieruchomosci przy

ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”, dokonatl wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyzej
oznaczeni dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawierajq niniejsza umowe (dalej zwang
umowa) o tre$ci nastepujacej:

8 1.

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajq znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkow, opftat i
innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone w
oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa i przedmiar robét;

dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow shizacych do opisu i realizacji
przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegblnosci:

a) projekty: branzy instalacji sanitarnych zewnetrznych — Zalacznik Nr 9 do specyfikacji
warunkow zamoéwienia (SWZ),

b) przedmiar rob6t - przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem projektu
budowlanego i projektow wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty
budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty budowlane oraz wykonac inne
czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane w
przedmiarze robot. Przedmiar rob6t ma charakter orientacyjny i zawiera zestawienie
szacowanej ilosci robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
obliczeniem ilosSci oraz wskazaniem podstaw wyceny,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e) zgloszenie budowy z dnia 11.02.2022 r. przyjete przez Staroste Bielskiego, znak
sprawy: AS.6743.49.2022,

f) pozwolenie Podlaskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 07.02.2022 nr.
Z.5152.5.2022.BS;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej oznaczane
jako STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu
realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i
sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreSlonych w
dokumentacji projektowej;

dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz
aktébw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub calosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu umowy.
Jesli zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane, pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
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5)

6)

7)

dokument wprowadzony przez Zamawiajacego celem ewidencjonowania przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot (np.
dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badZ dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy;

harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu
umowy, jego elementow i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasob6w materiatowych;

inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu prawa
budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowiazku, osoba upowazniona
przez Zamawiajacego do sprawdzania jakosSci wykonanych robot, potwierdzania ich
wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot;

kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego i zgloszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia
kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego - osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowga lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktorej obowigzkow nalezy w szczegdlnosci:

a) przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) koordynowanie realizacji robdot budowlanych w sposéb zgodny z umowa i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

f) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu,

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) zglaszanie zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badZz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do
odbioru,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;



j) zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnoSciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,;

8) konsorcjum — wykonawcy podejmujacy sie wspollnie wykonania przedmiotu umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspoétpracy;

9) koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w tym robot budowlanych
stanowigcych jego czes¢;

10) kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosSci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego i przeanalizowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robdt, wyceniony przez Wykonawce w
formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego, stanowiacy zatacznik do umowy.
Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadkach opisanych w § 5 ust. 14, 18 i 19;

11) materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreSlonym w dokumentacji projektowej oraz w
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane;

12)nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji budowlanej;

13) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub
ulegajq zakryciu;

14) odbiér czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét
stanowigcych przedmiot umowy (zwiazany z wyplata pierwszej transzy wynagrodzenia
Wykonawcy);

15) odbiér kencowy — odbidr polegajacy na ocenie wykonania catego przedmiotu umowy;

16) odbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci
od tego, ktory okres jest dluzszy, majacy na celu stwierdzenie niewystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji;

17) odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy;

18) oferta — pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy, w tym robot budowlanych stanowigcych jego czes¢, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej oznaczonej jako SWZ) w
szczegllnoSci z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o0 udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia umowy;



19) podwykonawca lub dalszy podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowo$ci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra
zawarta z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy;

20) program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dzialan majacy na celu nadrobienie opéZznien powstatych wskutek okolicznosci, za
ktore ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
jak najszybsze wykonanie przedmiotu umowy, gdyby termin zakonczenia robdt juz
uplynal, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje terminow realizacji poszczegélnych etapow robdt, ktorych termin
wykonania juz uptynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m.in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow  finansowych  Wykonawcy), ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy;

21)protokél odbioru robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

22) protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa czesci robot budowlanych (zwigzany z
wyplata pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy)

23) protokeél odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
umowyj;

24) protokél odbioru koncowego robot — dokument potwierdzajacy odbior wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

25) protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
wad;

26) protokél przekazania i objecia terenu budowy — dokument potwierdzajacy przekazanie
wykonawcy terenu budowy;

27)sila wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapienia ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢, wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktdérej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ Ilub jej



przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byC zasadniczo przypisana Wykonawcy ani

Zamawiajacemu;

28) sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z umowq wykonania jej przedmiotu, w szczego6lnosci robot budowlanych oraz usuniecia

wad przez Wykonawce;

29)teren budowy — obszar, na ktéorym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

30) termin zakonczenia robét — termin okre$lony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowiazany jest wykonac¢/zrealizowac¢ przedmiot umowy;

31) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, zawarta miedzy wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku robot budowlanych takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

32)wada — jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosSci
niezgodnos¢ z umowaq wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a)

b)

f)

nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia,

nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktora
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzialalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrozniajacego przedstawia sie jako producent,

nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zglosil zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia,

zostal Zamawiajagcemu wydany w stanie niezupelnym,

przedmiot umowy ma wade fizyczna, takze w razie nieprawidlowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnoSci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecia, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo
przez Zamawiajacego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

jezeli nastgpilo obnizenie jakoSci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
umowy.

Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej Wykonawca nie posiada praw autorskich do
czesci lub catosci przedmiotu Umowy lub jego element nie stanowi wiasnosci Wykonawcy

albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu
lub rozporzadzaniu przedmiotem Umowy lub jego czeScia wynika z decyzji lub orzeczenia
wiasciwego organu.
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33) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo zamdwien publicznych (PZP) wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w
SWZ;

34) zaplecze budowy — czeS¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu itp.

35) roboty dodatkowe — roboty budowlane wykonywane poza istniejagcym zobowigzaniem
dotyczacym robot budowlanych objetych umowa podstawowa.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba zZe z okreSlonego uregulowania wynika wyraznie
cos$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

W przypadku gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedq one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na adresy
podane przez Strony.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda wuznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspélnie wiecej niz jeden wykonawca, np. w ramach konsorcjum,
ich odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialno$¢ tych
wykonawcow obejmuje wykonanie umowy, jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sklad konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakoSci i rekojmi za wady.
Rozwiazanie konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnoSci wobec
Zamawiajacego wykonawcow w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujacy wspolnie umowe zobowiazujq sie do przekazania Zamawiajacemu
kopii umowy regulujacej wspoétprace podmiotow wchodzacych w skiad konsorcjum i jej
zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach
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11.

12.

umowy odpowiada kazdy z uczestnikow konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku
obcym, Wykonawcy sa zobowigzani zalaczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej thumaczenie
przysiegle na jezyk polski.

Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
osSwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i
przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania calosci lub czesci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonk6w konsorcjum.

Zakres przedmiotowy umowy

8 2.

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa istniejacej

kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa na nieruchomosci
przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, a w
szczegblnosci: wykonanie rob6t budowlanych w jego zakresie, Swiadczenie w okresie
gwarancyjnym ustugi serwisowej zainstalowanych urzadzen.

Przedmiot umowy opisany jest szczegélowo w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB
oraz w umowie i zalacznikach do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej, z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zamdwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajacego poprzez
sporzadzenie protokotu odbioru koncowego robot, w ktorym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu prowadzenia robot zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP
oraz przepisow ppoz.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, zZe dysponuje odpowiednimi $rodkami  finansowymi
umozliwiajagcymi nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ftIZeCi ......cccccceevceemvveeeriieenninen (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy lub doswiadczenia Wykonawca powotywat
sie skladajac oferte celem wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie
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............................. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .................. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

10. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat sie skladajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci, bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obciazaja Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest mu znany przepis art. 120 ustawy
Pzp.

II. Podwykonawcy

8 3.

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace czynnoSci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy:

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czynnosci lub
robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy) nie stanowi co do zasady zmiany umowy, ale
jest wymagana uprzednia, pisemna zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Tego samego wymaga powierzenie w trakcie realizacji umowy
czynnosci z zakresu przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w
zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy), co do ktérych
pierwotnie Wykonawca ztozy} oSwiadczenie o ich osobistym wykonaniu.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcq powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci,
iz:



1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhizszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

3) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedace przedmiotem umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i dosSwiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, beda stanowity zalacznik do tej umowy.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
10



10.

11.

12.

13.

14.

realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany
do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1) dokumenty potwierdzajace speknienie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2) dokumentacja dotyczaca wykonania rob6t okreSlonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajaca w szczegblnosci zestawienie ilosci robot i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z
czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja byC realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji;

3) inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegdlnosSci ustawa Pzp.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych
wraz z pozostalymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajagcemu nie pdzniej niz 14
dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu tego projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
Wykonawca w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zglasza Zamawiajacemu
okolicznos¢ wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot zamoéwienia (badz ich
czesci) przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce. Do zgloszenia zalaczona bedzie
kopia umowy o to podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10.
Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu zgloszenia moze zglosi¢ sprzeciw
wobec wykonywania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sktada sie go zarowno Wykonawcy, jak i
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérych dotyczy wskazane wcze$niej
zgloszenie.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespeliania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czeSci przedmiotu umowy,
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15.

16.

17.

18.

19.

ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposSrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powolywal sie w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania speliania
warunkéw udzialu w postepowaniu;

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreSlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy;

8) gdy projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przewidzianym terminie
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
albo po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie wskazanym w
ust. 13, w szczegodlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 30 dni od dnia
doreczenia mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zglosi na
piSmie sprzeciwu wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego lub w przypadku zgloszenia
sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 13.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub co do ktérej zgloszono sprzeciw,
o ktorym mowa w ust. 13. Zamawiajacy moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowa,
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do uméw zmieniajacych te umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajq postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zalacznik do umowy.
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III.

1.

2.

IV.

Termin realizacji umowy

8 4.
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 14 dnia roboczego od podpisania umowy, to
znaczy do dnia ....eeeceeennees 2022 r.;

2) zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy i zgloszenie przez Wykonawce jego gotowosci
do odbioru konicowego nastapi do dnia 30.11.2022 r.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostal dokonany odbior koncowy zakonczony podpisaniem przez strony umowy
protokotem odbioru koficowego robot stwierdzajacym nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Platnosci

§ 5.
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI BIUtO ....oovvieeiieiieeiieiieeieeceeeeeeen (stownie: ....coooveeeiieeieeeeeeeee, ), ktére
zostalo ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ... i kosztorysu

ofertowego — ktory stanowi zalacznik do umowy. Wskazana kwota obejmuje w szczegdlnosSci
wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie rob6t budowlanych, jak réwniez cene
sprzedazy za dostarczone Zamawiajacemu rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, w dwdch

transzach:

1) pierwsza transza — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w wysokoSci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia;

2) druga transza — po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, w wysokoS$ci pozostatej do
zaplaty kwoty wynagrodzenia.

Podstawe do wystawienia faktury dotyczacej wyplaty pierwszej transzy wynagrodzenia

bedzie stanowi¢ zalaczony do faktury protokét odbioru czeSciowego, faktury dotyczacej

wyplaty drugiej transzy wynagrodzenia — protokét odbioru konicowego robot potwierdzony

przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie

nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem

potracen wynikajacych z umowy, na kwoty wynikajace z rozliczenia czeSciowego lub

koncowego.

Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy Wykonawcy

1) SRS W eteeere e e Wykonawca oswiadcza, ze

wskazany rachunek, na ktory dokonywane beda platnosci, nalezy do wykonawcy umowy i

zostal dla niego utworzony - oddzielnie rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci

gospodarcze;j.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane na

podstawie protokotu odbioru czesciowego lub protokolu odbioru koncowego robét, w
14



10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

terminach okreSlonych umowa na podstawie wystawionego rachunku lub faktury z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy i zgodnie z tym protokotem.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowiazujace w
Polsce podatki, lacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem
robot.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazany przez Wykonawce lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji — z zastrzezeniem ust. 14 i 18.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

W przypadku podpisania umowy z konsorcjum, Zamawiajacy bedzie sie rozliczal z jego
poszczego6lnymi podmiotami odpowiednio do zakresu wykonanych przez nie prac.

Gdyby w trakcie wykonywania umowy zmianie ulegly:
1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

a zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce, to
niewyplacona czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przekalkulowania stosownie do
zmiany tych wskaznikow i wynagrodzenie to zostanie stosownie zwiekszone lub zmniejszone.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 141 18.

Kazda ze stron moze zwrdcic sie do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 14. Przez odpowiednia zmiane wynagrodzenia, nalezy
rozumie¢ sume wzrostu lub obnizki kosztow wykonawcy wynikajace ze wskaZnikow
wskazanych w ust. 14. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Na podstawie negocjacji i porozumienia zawartego w ich trybie
Strony dokonuja zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do nadania im tre$ci
zgodnej z art. 439 ust. 1-2 ustawy Pzp.
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17.

18.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy bylo czynnoScia powodujaca, iz
obowigzek podatkowy w szczegblnoSci w podatku od towar6w i ushlug powstanie

u Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaplaty
zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy
rozliczy w ten sposob podatek od towarow i ustug wedlug stawki podstawowej (na dzien
zawarcia umowy 23%), chyba ze wlasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego podatku.

Ustala sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwiazanych z realizacja
zamoéwienia:

1) W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdOwienia
na poziomie 20 (dwadzieScia) % w stosunku cen wystepujacych w dniu podpisania
umowy, Strony uprawnione beda do zadania zmiany wysokosSci wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie to moze zosta¢ stosownie zwiekszone lub zmniejszone;

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie mogla obowigzywa¢ poczawszy od dnia
zgloszenia i udokumentowania zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, i obejmowac bedzie
wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu wykazania zmian jeszcze nie wykonano;

3) Zmiana wynagrodzenia nastapi poprzez zastosowanie wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w
Dzienniku Urzedowym GUS za ostatni kwartal przed dniem zgloszenia i
udokumentowania zmiany, o ktérej mowa w pkt 1;

4) W sytuacji zaistnienia okolicznoSci wskazanych w pkt 1 Strona zadajgca zmiany
wynagrodzenia winna przedstawiC pisemnie wyczerpujace wyliczenie wzrostu cen
materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia oraz propozycje zmiany
wysokoSci wynagrodzenia poparta dokladnym wyliczeniem, a w szczeg6lnosci wykazac
wplyw okolicznosci wskazanych w pkt 1 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek w
przedmiotowym zakresie winien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb i zawierac
wyroznienie poszczegolnych elementow wplywajacych na kalkulacje;

5) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia w
sytuacji zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 1, wynosi 10 (dziesie¢) %;

19. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robot dodatkowych, czyli robot nieprzewidzianych, a koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, rozpoczecie wykonywania tych rob6t moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci. Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
winna zosta¢ potwierdzona przez autora projektu architektoniczno-budowlanego,
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych;

20. W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe konieczne do wykonania przedmiotu
umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
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Wykonawce, sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia
wysokoSci wynagrodzenia,

b) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
katalogach KNR, KNNR, KSNR lub inne katalogi urzedowe, a w przypadku braku
pozycji w tych katalogach — kalkulacja indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

c) jezeli roboty dodatkowe nie beda odpowiadaly opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen skladnikéw cenotwérczych z bazy
cen np. SEKOCENBUD (jako $rednie dla danego regionu) za okres ich wbudowania.

V. Rozliczenia czeSciowe

8 6.

1. W celu dokonania rozliczenia czeSciowego wyplata pierwszej transzy wynagrodzenia nastapi
po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji. Wykonawca zglosi
i przedstawi Zamawiajacemu gotowo$¢ robot do odbioru czesciowego.

2. Zamawiajacy sprawdzi zakres i wartoSci wykonanych robot, dokona ewentualnych korekt
przedtozonego zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy (nie wyzsza
niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1) w ciggu 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zestawienia, lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru czeSciowego.

VI. Rozliczenia koncowe

87.

1. Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru koncowego Wykonawca
przedstawia Zamawiajagcemu szczegolowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy uwzgledniajace ptatnos¢ czesciowa (pierwszq transze).

2. Zamawiajacy sprawdzi zakres wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezna do zaplaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupeklien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

4. Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelienia oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

17



5. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktéorych mowa
w ust. 4, bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. Zatwierdzone przez Zamawiajacego rozliczenie koncowe stanowi zalgcznik do protokotu
odbioru koncowego.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowiC bedzie protokét odbioru koncowego robét stwierdzajacy
nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

VII. Platnosci
§ 8.
1. Platnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych

od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty wynikajace
z rozliczenia czeSciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w
sposOb sprzeczny z umowa lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegolnosci do ktorej
nie zostaty zalaczone zadane umowa dokumenty, Zamawiajacy moze nie przyjac¢ tej faktury
lub zazada¢ uzupelnienia zalacznikow do niej. W przypadku zadania uzupeinienia
zalacznikow do faktury przyjmuje sie, iz Zamawiajacy nie znajduje sie w opdznieniu w
zaplacie wynagrodzenia, poniewaz termin na spehlienie Swiadczenia wskazanego fakturg
zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce zadanych od niego dokumentow.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z czesciowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia  (pierwszej transzy), oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych do tego dnia nalezno$ci lub
dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktorych termin upilynat do dnia odbioru
czeSciowego. OsSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedilozy¢, wraz z koncowa faktura VAT lub rachunkiem
(druga transza), osSwiadczenia podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty calego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace ich naleznosci za wykonanie
dostaw, ustug lub robot budowlanych stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢, iz nalezno$¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo zostata uregulowana.
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. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5, podwazajacych
zasadnoS¢ bezposrednie]j zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku =zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, bedace przedmiotem zadania, o
ktorym mowa w ust. 4, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturag VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbior robot budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytuhu uchybienia terminowi zaplaty.

. Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, a w przypadku wczesniejszej wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i niemozno$ci potracenia z powodu braku
wzajemnej wierzytelnoSci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
niezwlocznego zwrotu kwot zaptaconych przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia koficowego beda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 5 ust. 3, przedstawione
Zamawiajacemu wraz z:

1) protokotem odbioru czeSciowego wykonanych robot, w ktorym beda wyszczegélnione
roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoly odbioru czesci robét
wykonanych przez podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranego zakresu robot;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnoSciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow;

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustlug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czeSciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oS$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2, 3 lub 9, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce tych wymagan, nie bedzie traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o
platnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 5, i wykaze
niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.
5, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
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15. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego i od wykonawcy lub dalszego podwykonawcy od Zamawiajacego z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci
kwoty ztozonej do depozytu sadowego.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 35 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

17. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy i podwykonawcy.

18. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z
umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreSlonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreSlonymi umowaq, Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

19. W przypadku gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnoSci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym oraz Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

VIII. Wierzytelnosci

89.

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie
cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez
Wykonawce praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia nie jest
mozliwe bez zgody Zamawiajacego. Zapis ujawniajacy zastrzezenie wskazane wczeSniej
Wykonawca umiesci na kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie
umowy.

21



2.

IX.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego

8 10.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy egzemplarz
dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowe;.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wilasnos¢ Zamawiajacego i mogq byc¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnie z jej
przeznaczeniem.

W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciagzaja Wykonawce.

Jezeli jest to wymagane przepisami szczeg6lnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
rob6t Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzor nad zgodnoscia realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia
robot.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od
podpisania umowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy;

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;

5) wyznaczania termindw odbiordw robot nieprzekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;

6) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych;

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu i robét zanikajacych;

2) czeSciowego (po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji przedmiotu
umowy zwigzanego z wyplata pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy);

3) koncowego (po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy zwigzanego z wyplata drugiej
transzy wynagrodzenia Wykonawcy);

4) gwarancyjnych;

5) ostatecznego.
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7. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowego moze dokona¢ w
imieniu Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego, jezeli zostanie do tego
upowazniony.

8. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czeSciowego lub odbioru koncowego robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy, wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli,
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14
dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior czesciowy
zostanie zakonczony w ciggu 5 dni roboczych. Odbioér koncowy zostanie zakonczony w ciggu
14 dni roboczych.

X. Obowiazki Wykonawcy

8§ 11.

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z umowa, oferta i dokumentacjq projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi umowy
poleceniami Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiagzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce
do realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jakoSciowym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zaméwienia, oraz
dokumentacji projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze
dokona¢ zmian w materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastapienia pewnych materiatow lub
produktéw ujetych w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajacy ma prawo
zdecydowa¢ o uzyciu innych réwnowartoSciowych produktéw, materialtdbw i rozwigzan
technicznych. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w
ciagu trzech dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty
potwierdzajace, ze zastosowany wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

6. Wykonawca jest zobowigzany w szczeg6lnosci do:
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1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

2) wskazania kierownika budowy Ilub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

3) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,;

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

5) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWiORB;

7) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce;

8) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot;

9) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

10) utrzymywania porzadku na terenie budowy;

11) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

12) angazowania odpowiedniej liczby os6b posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie;

13) dostarczania materiatléw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy;

14) zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udzialu w realizacji umowy;

15) sporzadzenia na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych shizacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac;

16) ubezpieczenia budowy z cesja praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajgcego w zakresie:

a) robdt, obiektow, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt
— od huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
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na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym wartos¢ robot objetych
ubezpieczeniem winna wynosi¢ nie mniej niz wartos¢ robot wskazana w druku ofertowym,
przy czym jezeli wykonawca nie dopelni obowigzku ubezpieczenia, do ktdérego jest
zobowigzany umowa, Zamawiajacy moze dokona¢ ubezpieczenia na koszt Wykonawcy
potracajac go z wynagrodzenia Wykonawcy;

17) do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytulu swej dzialalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i oplacenia skladek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek) winna wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ rob6t wskazana w druku ofertowym;

18) w przypadkach prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ;

19) uzyskania na wiasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajacy nie ma obowiazku udostepniania punktow czerpania energii elektrycznej ani
wody — jezeli strony postanowia o udostepnieniu przez Zamawiajacego punktow czerpania
energii elektrycznej lub wody — zawrga rowniez porozumienie w kwestii rozliczenia
kosztéw poboru energii lub wody przez Wykonawce);

20) zapewnienie nieodplatnego serwisu urzadzen w okresie gwarancji w terminach i
czestotliwosci zgodnej z wymaganiami producenta urzadzen;

21) protokolarne przekazanie dla upowaznionego przedstawiciela z Starostwa Powiatowego w
Bielsku Podlaskim, materiatow pochodzacych z demontazu badZ rozbiorki nadajacych sie
do dalszego uzytkowania lub zagospodarowania;

22) przekazanie w imieniu Zamawiajacego na ztom materiatéw pochodzacych z rozbiérki i
demontazu nie nadajacych sie do dalszego zagospodarowania, wlasnym transportem w
obecnosci przedstawiciela z Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim;

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej.
7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) dziennik budowy;
2) protokoty odbioru robét;
3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji;
2) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
3) Dokumentacji powykonawczej.

9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zakonczeniu oraz umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pemit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy jak za wlasne.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w
obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych, a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnos$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu elementow mienia
Zamawiajacego zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
lub na obiekcie wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie ustawa z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przy prowadzeniu badan archeologicznych
nadzoru podczas wykonywania robot ziemnych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
konserwatora zabytkow na prowadzenie tych badan zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od
zgloszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzqdzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany na mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i
pomieszczenia uzywane w czasie wykonywania prac.
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20.

21.

22.

23.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robét ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajacego
objetym przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ wlozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy, wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caly okres
wykonywania umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy. Na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie
udokumentowac¢ zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przediozenie wykazu o0sob
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zgdanie Zamawiajacego przedstawi
do wgladu kopie ich uméw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy oraz moze zglosi¢ do
Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia pracownikow
przez Wykonawce.

§12.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot umowy.

W  przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 1, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym 2z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegélnych etapow postepu w realizacji
rob6t budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na elementy
wykonywania przedmiotu umowy w szczegélnosci robot budowlanych, ich asortymenty
wedlug Zalacznika nr 12 (SWZ), poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji
i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania
robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci naleznosci za realizowane roboty oraz ich
sume w danym okresie rozliczeniowym oraz w calym okresie realizacji umowy. Asortymenty
rob6t mniej znaczacych beda laczone w grupy (branze) pod jedna nazwa. Grupy
asortymentow robot powinny byC naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia
do kolejnego miesigca kalendarzowego.
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10.

11.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie.

Wykonawca ma prawo powolywania sie¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robot (jezeli
etapy sa przewidziane) lub Terminu zakonczenia robét. Zmiana harmonogramu nie moze
powodowac¢ wydhtuzenia terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie p6Zniej niz
w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
(jezeli etapy robot sa przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoZznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajq
wylacznie Wykonawce;

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z
wystapieniem tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przy czym wszelkie opdZznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wylacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze
nadzwyczajnym;

3) gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjq projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 inspektor nadzoru inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej
czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
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12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t o okres rowny okresowi wstrzymania robot
(przestoju).

§ 13.

1. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad? tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnoS$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

8§ 14.

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, jesli zostatla ona wydana
przez wiasciwy organ lub do innych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej,
jesli majq one zastosowanie do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czeSci. Jezeli
adresatem tych aktow jest Zamawiajacy ma on obowigzek niezwlocznego przekazywania
stosownych informacji Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — ,,ustawa o odpadach”,
odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek
podda¢ powstale odpady utylizacji lub przekaza¢ je w tym celu wyspecjalizowanemu
podmiotowi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy
o odpadach. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
informacji o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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XI.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajacych
do przejecia odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Odzyski materiatow i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem iloSci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 25 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiorke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia, a skladowanie materialow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i
wlasciwy dla danego asortymentu.

Przedstawiciele Stron

§ 15.

Zamawiajacy powotuje swoich przedstawicieli, zwanych dalej inspektorami nadzoru, ktérymi
sa:

posiadajacy(a) uprawnienia budowlane nr ............... w specjalnos$ci sanitarnej, bedacy(a)
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa 0 NI ew. ........ccccececiiiiiiiininnnn. i
posiadajacy(a) wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

- do dokonywania odbiorow robét zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych
robot, potwierdzania ich wykonania oraz kontrolowanie rozliczen wykonanych robaét.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoScig
i iloScig robdt, ktére sq niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
.............................................................. , posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
........................... NI .eoevveveveneeeenenn....., dzialajacy w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehniacej obowigzki kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, w tym przedstawicielom biura projektow lub autora dokumentacji
projektowej, oraz pracownikom organdéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy
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oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a ktore sq zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy.

XII. Odbiory robot

10.

§ 16.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru, i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji przedmiotu umowy zwigzanego z wyplata pierwszej transzy wynagrodzenia
Wykonawcy.

Po zakonczeniu wykonania czeSci rob6t Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci
rob6t poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu wykonanych (elementow) robot, w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

szczego6lnosci: dziennik budowy, ksigzke obmiardw, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoly odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczq ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy. W szczegélnosci razem z wnioskiem o dokonanie
odbioru konicowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

3) rozliczenia pelnej kwoty, ktéra wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem;

4) karte gwarancyjna.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koncowego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspolpracy rzeczoznawcdow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeni, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru albo przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczng. Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowo$¢ robot do
odbioru konicowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usuniecia

to Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania robét.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokél odbioru
koncowego robot stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawa
do dokonania koncowych rozliczen Stron.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokohu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w spos6b ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokolu odbioru koncowego robot. Za date zakonczenia robdt
przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosSci odbioru
koncowego, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostat dokonany odbior koncowy zakonczony
podpisaniem przez Strony protokotu odbioru koncowego robét stwierdzajacym nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne, o ktorych zawiadomi Wykonawce
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystapienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okresow jest duzszy).

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest duzszy)
oraz potwierdzeniu wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostalty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoS$cia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

XIII. Prawa autorskie

§17.

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w szczego6lnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow oraz inne
dokumenty i broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy (zwane
dalej utworami lub utworem), w ramach umowionego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat i bez dodatkowych
oswiadczen Stron w tym zakresie:

1) calos¢ autorskich praw majatkowych do tych utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2) albo odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordow.

2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajagcego wilasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, iz do utworéw przystuguja mu lub beda przystugiwac¢ najpézniej w
dniu dostarczenia utworu Zamawiajacemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje
z odpowiednim zakresem uprawnien.

4. Wykonawca zobowiazuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw o0s6b trzecich, w szczegdlnosci przystugujacych im praw autorskich.

5. Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone
w zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu,
na wszystkich polach eksploatacji, w szczego6lnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych t;j.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazda technikq
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w pkt 2 do
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Wykonawca nieodwolalnie zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajacy ma prawo do dokonania thtumaczenia, przerobki czy tez adaptacji utworu celem
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10.

11.

12.

dostosowania go do zakladanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnoSci ma
prawo:

1) do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerobek i zmian
utworu;

2) do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materialami, znakami towarowymi i
nazwami;

3) rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowiazuje sie nie wykonywac swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego, oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich
praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajacego lub osobe przez niego
wskazana.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje rowniez
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen
i uprawnien wskazanych powyzej.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci,
w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych podmiotow, w tym jako
czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszq umowa i jej nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

Strony oswiadczaja, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejsza umowa
ujawnienie lub udostepnienie przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy informacji lub
materialdw nie stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do
korzystania tudziez czynienia innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentow, wzorow
uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii
uktadéw scalonych, oraz ze jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wlasnosci
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intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposob wyrazny i pod rygorem niewaznosci
na pismie.
13. Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty,

to moga byC one wykorzystane przez Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

XIV. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

8§ 18.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét. Do
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy
sprzedazy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wiasciwosci i jakos¢
przedmiotu umowy na zasadzie gwarancji przez okres ............. lat (nie mniej niz 5 lat) od
daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji
przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisow niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

5. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdbw i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujq krétszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez
Wykonawce.

6. Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru
stwierdzonej wady. Po jego bezskutecznym uplywie Zamawiajacy, zachowujac uprawnienie
do zadania usuniecia wad, moze zadaC zaplaty zastrzezonej kary umownej badz
odszkodowania za szkode tym wyrzadzong. Usuniecie wady nastapi przez:

1) wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolna/wolny od wad;

2) w przypadku wad wykonania robot budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkow wadliwie wykonanych robo6t oraz przyczyny ich
powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy zachowujac uprawnienie do
zadania usuniecia wad moze zada¢ zaplaty zastrzezonej kary umownej badZ odszkodowania
za szkode tym wyrzadzona.
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Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaly polaczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponies¢ wszystkie koszty zwiazane z odlaczeniem rzeczy/elementéw wadliwych
i wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. CzynnoSci te musza by¢
przeprowadzone zgodnie z technologia i normami wlasciwymi dla tych czynnosci.

7. Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w
formie stosownego protokotu podpisanego przez Strony. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajacemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia
celem odbioru tych robot i sporzadzenia stosownego protokotu.

8. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgloszenia Wykonawcy wady
do czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie
od poczatku.

9. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie
moze nastgpi¢ takze faksem lub poczta elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajac mu
jednoczesnie termin do usuniecia wady.

10. W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego nie tamuje wykonania przegladu.

11. Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte, odpowiada
on na zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.

12. Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjna,
ktérej postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien niniejszej umowy, chyba Ze sa
bardziej korzystne dla Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej
stanowi warunek podpisania protokotu odbioru robot.

13. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
umowy lub Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie wad
nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 19.

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
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10.

11.

12.

Prawo zamoéwien publicznych na kwote .......cccecevervieneennenne. , tj. rtbwna 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych lub o usuniecie wad, tudziez o pokrycie kosztow usuniecia tych wad.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ......cccceeennenn. (stownie: .....ccocoeirienns ) PLN, stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen powstatych po odbiorze koncowym robot,
np. z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. .....ceceniinniennne. (stownie: .....ccccoevviiniiniennen, ) PLN, zostanie
zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa
zamOwien publicznych, pod warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$c¢ na czas okreslony w umowie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
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13. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.

XVI. Zmiana umowy

§ 20.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajqa dla swej wazno$ci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do treSci

oferty Wykonawcy, bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w

szczegolnosci w nastepujacym zakresie i okolicznoSciach:

1) koniecznosci realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot

budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly sie one

niezbedne i zostaty spelnione }acznie nastepujace warunki:

a)

b)

c)

zmiana Wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosSci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamo6wienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajqcego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartoSci

pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opéZnienia lub
przewidywanego opoOznienia, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie mialo wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem ze zmiana ta wynika z okolicznosci,
ktérych Wykonawca nie moégl przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie ponosi
odpowiedzialnosci za opoznienie, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

<)

d)

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

wstrzymania realizacji robot przez wilasciwe organy administracji publicznej badz
orzeczeniem sadu,

przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminow wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen itp.,

odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej,

wystgpienia innych szczegélnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,
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3)

4)

f) sily wyzszej, tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajagcego wykonanie umowy w catosci lub czeSci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado),

g) zmiany obowigzujacych przepisOw prawa.

zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robét, pod warunkiem ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatéow i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku i nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy i nie obnizy jakosci robot;

zmiany jako$ci materialéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot, pod warunkiem ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego i nie spowoduje
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy i nie obnizy jako$ci robot.

3. W razie watpliwosci przyjmuje sie, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

XVII.

danych zwigzanych z obshugg administracyjno-organizacyjng umowy;
danych teleadresowych;

danych rejestrowych;

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy;

zmiany wysokoSci wynagrodzenia brutto w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 14 i 18
(zmiana dotyczy¢ moze jedynie robét niezafakturowanych);

przedstawicieli stron wymienionych w § 15 umowy, tj. kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru inwestorskiego;

rachunku bankowego Wykonawcy, pod warunkiem ztozenia kazdorazowo przy piSmie
informujacym o zmianie tego rachunku o$wiadczenia, ze wskazany rachunek, na ktory
dokonywane beda ptatnosci, nalezy do wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony -
oddzielnie rachunek VAT na cele prowadzone] dziatalnosci gospodarcze;j.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

8§ 21.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 60 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1)

2)

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoScuczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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3) z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakoniczenia robot;

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

5) podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuje cesji praw z umowy lub ich czesci bez
zgody Zamawiajacego;

6) podzleca wykonanie jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy
natozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami;

7) w terminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu;
8) w razie koniecznosci:
a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych
przed odstapieniem od umowy.

4. Odstagpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

5. Zamawiajacy moze wykona¢ wskazane umowa prawa do odstgpienia od umowy w terminie
60 dni po planowanym terminie zakonczenia robot.

XVIII. Odstapienie od umowy przez Wykonawce

8§ 22.

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdZnienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem.
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XIX. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od umowy

1.

XX.

8§ 23.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyC teren budowy i opuSci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robo6t zabezpieczanych w toku. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny. Odbidr robdt przerwanych i robét zabezpieczanych w toku nastgpi w
terminie nie p6zniejszym niz 30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robot.

Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od umowy

8§ 24.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedhug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
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nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia przez
Zamawiajacego.

3. Protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot i
wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzqdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi ta strona, ktéra odpowiada za
wystapienie okolicznos$ci bedacych podstawa odstapienia od umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych do dnia odstapienia od
umowy zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia taka metodq i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

2) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie ceny jednostkowej z Kkosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia taka metoda i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 lub 2,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji stosujac zasady okreSlone w ust. 6.

XXI. Kary umowne

8§ 25.
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1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robét;

za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakoSci — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,;

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$§¢ Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy zlotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

za nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy
zlotych) za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5.000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych);

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi umowg -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

10)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do

okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie;

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z umowa, a takze

zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy zlotych) za kazde naruszenie;
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12) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

13)w przypadku gdy Zamawiajacy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), Zamawiajacy bedzie naliczal wykonawcy, za
kazdy miesigc, w ktéorym nie spelniono tego obowiazku, kare umowna w wysokosci
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za kazda osobe, co do ktorej nie
wykonano obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony przyjmuja, iz dla
potrzeb naliczenia tej kary umownej wystarczajace jest dopuszczenie do pracy przy
realizacji przedmiotu umowy osoby bez obowigzujacej w tym dniu umowy o prace lub co
do ktorej wykonawca nie wykazal zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamOwien publicznych;

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okre$lonych umowa w wysokosci 500,00 zt (piecset
ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego wczesniej nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do jej
zaplaty. W razie opOznienia z zaplata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien opdZnienia.

9. Zaplata kary przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 25 ust. 8 upowaznia
Zamawiajacego do potracenia kwoty kary z platnoSci naleznej Wykonawcy. Zaptata kary
przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z umowy.
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XXII. Postanowienia koncowe

10.

§ 26.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej
umowy Strony beda doreczac sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

Kazda ze stron umowy zobowiazuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelka korespondencje
doreczana na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

Wykonawca nie moze potrgcaC swojej wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia z zadnej
wierzytelnosci Zamawiajacego.

Niewazno$¢ poszczegblnych postanowien niniejszej umowy nie narusza waznosci
pozostatych postanowien oraz umowy jako catosci. Strony umowy zobowiazuja sie w takim
przypadku do niezwlocznego sformulowania postanowienia waznego prawnie, ktore bedzie
najblizsze ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

Strony osSwiadczaja i zapewniaja sie nawzajem, ze posiadaja prawo i kompetencje do
zawarcia i wykonania umowy, nie istnieja Zadne zobowigzania umowne ani inne
zobowigzania, ktore uniemozliwialyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie
umowy.

Wszystkie zataczniki do umowy stanowiq jej integralna czes¢:

1) SWZ oznaczona znakiem GM.272.11.2022;

2) oferta wykonawcy z dnia .......cccoeceeviiiinieniienneenns wraz z kosztorysem ofertowym;

3) dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

5) Zgloszenie budowy z dnia 11.02.2022 r. przyjete przez Staroste Bielskiego, znak sprawy:
AS.6743.49.2022;

6) Pozwolenie Podlaskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.02.2022 nr. Z.5152.5.2022.BS;

Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest

dopuszczalne, Strony poddadza mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu

przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych w umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Strony niniejszym oSwiadczaja, ze przeczytaly niniejsza umowe w calosci oraz ze zawieraja
ja z pelng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sa w
szczegolnosci Swiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej
dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej. Strony sgq Swiadome, ze druga ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci za jej zobowiazania wobec 0sob trzecich, ktore nie zostaly wskazane

w umowie.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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